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Příloha č. 2 ZD 

Smlouva o dílo 
ev. č. zhotovitele: 25ÚV006 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
1. Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 

sídlo:  nábř. Václava Havla 19, 541 01 Trutnov 
IČ, DIČ: 60108711, CZ60108711 
Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních: 

 Ing. Josef Moravec, prokurista a ředitel akciové společnosti 
telefon: +420 499 848 523, e-mail: info@vaktu.cz   

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:  
 Ing. Stanislav Březina, zástupce ředitele pro věci výrobní a technické  

telefon: 605 711 660, e-mail: brezina@vaktu.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov, č.ú.: 2701601/0100 
ID datové schránky: 9vus9ea 

- na straně jedné jako „objednatel“ 
 
a 
 
2. Sdružení pro Pec 

sídlo:       Bohuslava Martinů 1038/20, 500 02 Hradec Králové 
IČ, DIČ: 259 69 692, CZ25969692 
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: 
 Miloš Nýč, jednatel 

mobil:  725 822 468, e-mail: nyc@vodacz.com 
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí a předání díla:  
 Ing. Jan Kosek, stavbyvedoucí 

mobil:  727 852 261, e-mail: kosek@vodacz.com 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č.ú.:  12835822/0800 
ID datové schránky: xrna4te 

- na straně jedné jako „zhotovitel“ 
 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle 
tuto 

Smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

Článek II. 
Předmět smlouvy o dílo 

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení 
veřejné zakázky „Rekonstrukce úpravny vody v Peci pod Sněžkou“, které zadával objednatel jako 
zadavatel. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech 
příloh) této veřejné zakázky, jakož i údaje v nabídce účastníka (dodavatele – zhotovitele dle této 
smlouvy), jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

2.1  Předmět smlouvy: 

2.1.1  Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení dále vymezeného díla a objednatel se 
zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.  

2.1.2  Dílem se rozumí: 
 dodávka, zhotovení a předání stavby specifikované v prvé řadě touto smlouvou a dále 

projektovou dokumentací pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, 
zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí). Dále je 
zadavatel povinen ke zhotovení díla v souladu se zadávacími podklady, které byly součástí 
příslušných zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. 
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Následně je také zhotovitel povinen zhotovit dílo v kvalitě odpovídající platným ČSN a EN, 
stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášce MMR č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na výstavby a dalším předpisům příslušným pro řádné zhotovení a realizaci 
předmětu této smlouvy.  

 zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů           
a osvědčení o jakosti, návodů atd.) 

2.1.3  Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle Přílohy č. 1 této smlouvy 
(dále také jako „PD“). Prohlašuje, že dále uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, 
přípomocné práce a materiály a mechanismy, potřebné pro řádné a kvalitní provedení 
kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými 
příslušnými technickými normami), za podmínek stanovených touto smlouvou a realizačním 
standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a že cena odráží všechny 
podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při zpracování 
nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru. Práce budou prováděny dle 
pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako Příloha č. 3 tvoří nedílnou součást 
této smlouvy. 

2.1.4  V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna v PD), je 
zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v PD učiní objednatel dodatečné změny, 
jejichž vlivem dojde ke změnám podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost 
zhotovitele provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k této smlouvě. 

2.1.5  Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto 
podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla. Zhotovitel zároveň prohlašuje, 
že jako odborně způsobilá osoba provedl kontrolu technické části předané PD, a to před 
zahájením realizace díla, kdy zároveň prohlašuje, že nezjistil její vady či nedostatky. V případě, 
že při kontrole technické části projektové dokumentace dle tohoto odstavce zhotovitel zjistí její 
vady a nedodělky, upozorní na tato zjištění objednatele a předloží mu návrhy na odstranění těchto 
vad a nedodělků a zároveň mu sdělí dopady na případnou cenu díla dle této smlouvy. V případě, 
že vady a nedodělky PD dle tohoto odstavce zhotovitel při její kontrole nezjistí, a takové vady       
a nedodělky se projeví následně v průběhu realizace díla dle této smlouvy, nese zhotovitel 
odpovědnost za nápravu takových vad a řádné zhotovení díla.  

2.1.6  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, 
anebo ve smluvených částech v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací                        
a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 
podzhotovitele uvedené v nabídce. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by 
dílo prováděl sám. 

2.1.7  Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění 
schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými 
prostředky. 

2.1.8  Veškeré smluvní podmínky uvedené v této smlouvě budou adekvátně použity při realizaci díla, tj. 
díla specifikovaného v čl. 2.2.1 a 2.2.2 této smlouvy. 

2.2  Předmět díla: 

2.2.1  Stručný popis díla: 

Předmětem díla je výměna stávající technologie úpravny vody v Peci pod Sněžkou na pozemku 
parcelní č. st. 422 v katastrálním území Pec pod Sněžkou (718637) při zachování principu jejího 
fungování (realizace je rozdělena do dvou etap, které na sebe musí plynule navazovat) dle 
projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby, která je jako Příloha č. 1 nedílnou 
součástí této smlouvy včetně oceněného výkazu výměr, který je jako Příloha č. 2 nedílnou 
součástí této smlouvy.  

Dokumentaci předal objednatel ve dvou tištěných a jednom digitálním vyhotovení při uzavření 
této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu s čl. V. odst. 5.1 této 
smlouvy. 

2.2.2  Specifikace díla: 

Předmětem smlouvy rekonstrukce technologického vybavení vodojemů (VDJ) a výměna potrubí 
v suterénu objektu úpravny vody. Současně bude kompletně nahrazena technologická 
elektroinstalace a objekt bude napojen na nově zrealizovaný řídicí systém (ŘS). Součástí této 
etapy jsou také drobné bourací práce, jádrové vrty a stavební úpravy definované v rámci 
stavebního objektu SO 01 - etapa 1. 
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Etapa 2 (rok 2026) zahrnuje výměnu ocelového potrubí a úpravy technologie filtrace. Dále bude 
provedena oprava obslužné lávky filtrů – odstranění starých nátěrů tryskáním a broušením, 
následované aplikací nových ochranných nátěrů. Pochozí plocha lávky bude nahrazena 
kompozitním pororoštem. 

Článek III. 
Povinnosti zhotovitele a objednatele 

3.1  Povinnosti zhotovitele: 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
anebo ve smluvených částech, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací                        
a technickými podmínkami.  

3.2  Povinnosti zhotovitele ve vztahu k jeho podzhotovitelům: 

3.2.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této smlouvy třetí osobu, tj. podzhotovitele 
(subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by předmět této smlouvy 
plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s 
podzhotoviteli splnění veškerých povinností podzhotovitele tak, jak vyplývají zhotoviteli 
z příslušných právních předpisů a dále z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. Zhotovitel se zavazuje, že podzhotovitele bude po celou dobu provádění 
poddodávky v rámci plnění předmětu této smlouvy splňovat požadavky stanovené příslušnými 
právními předpisy. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že podzhotovitel bude seznámen se 
skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním 
této smlouvy. 

3.2.2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plněním předmětu této smlouvy a v rámci jeho případného 
poddodavatelského systému pověřit plněním některých částí předmětu této smlouvy pouze ty 
podzhotovitele, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném zadávacím řízení veřejné 
zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva a která je předmětem této smlouvy, 
kvalifikaci či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení, nebude-li 
s objednatelem dohodnuto jinak. 

3.2.3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy pověřit plněním částí předmětu této 
smlouvy jiného dalšího podzhotovitele (vyjma těch uvedených shora v odst. 3.2.2 tohoto článku) 
či změnit podzhotovitele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas 
s pověřením či změnou poddodavatele dle tohoto článku nevydá, pokud: 

 prostřednictvím původního podzhotovitele zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné 
zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový 
podzhotovitel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační 
kritéria zadávacího řízení, nebo 

 nový podzhotovitel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů. 

3.2.4. V případě provádění díla prostřednictvím podzhotovitele je zhotovitel povinen na žádost 
objednatele specifikovat části díla, které plní pro zhotovitele jeho podzhotovitelé, a to do 7 dnů 
od doručení takové žádosti objednatele. Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu 
řádně a pravdivě uvede poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů 
každého podzhotovitele, druhu stavebních prací či částí díla, které bude tento podzhotovitel 
provádět, a dále uvedením věcného podílu práce podzhotovitele na zhotovení díla. 

3.2.5. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této smlouvy, tj. realizaci 
předmětného díla, podzhotoviteli, je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné 
čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti 
objednatele. V takovém případě však zhotovitel dále není oprávněn žádnou část realizace díla 
dle této smlouvy jakémukoliv podzhotoviteli následně zadat, nebude-li s objednatelem sjednáno 
jinak. 

3.3  Povinnosti objednatele 

Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle smlouvy a 
včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční 
nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených. 

Článek IV. 
Doba a místo plnění 

4.1  Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době a za následujících podmínek:  
Plnění předmětu této Smlouvy bude probíhat v souladu s požadavky objednatele, a to zejména 
těmi, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, tj. v souladu s požadavky příslušné PD.  
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech: 

a) termín předání staveniště pro zahájení stavební prací:  

do 10 pracovních dní od podpisu smlouvy 
s vybraným dodavatelem 

b) předpokládaný termín zahájení: listopad 2025 

c) termín dokončení díla a uvedení do standardního provozu a předání a převzetí díla: 
 červenec 2026 

4.2  Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem, který povinně vyhotoví zhotovitel 
a předá jej objednateli ke schválení. Do 1 týdne po dni předání staveniště v rámci realizace díla 
dle této Smlouvy zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový 
harmonogram provádění díla. Časový harmonogram díla bude obsahovat údaje o stanovení 
jednotlivých úseků, které budou v průběhu realizace díla dokončovány a v rámci každého 
uzlového bodu provedeny. Objednatel se k tomuto harmonogramu vyjádří bez zbytečného 
odkladu. V případě námitek proti stanoveným časovým milníkům v časovém harmonogramu je 
zhotovitel povinen časový harmonogramu upravit a přepracovat dle pokynů a požadavků 
objednatele.  

Objednatelem schválený harmonogram plnění předmětu této smlouvy (tj. časový harmonogram 
díla) je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 3.  

4.3  Místem plnění díla je úpravna vody v Peci pod Sněžkou v katastrálním území Pec pod Sněžkou 
(718637) na pozemku parcelní č. st. 422 v Královéhradeckém kraji (dále jen „staveniště“). 

4.4  Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním 
díla z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění 
některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání 
okolností bránících dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu se obě strany dohodnou 
i v případě objednaných víceprací. 

4.5  V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle bodu 4.1 smlouvy či termíny 
stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v 
prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání 
termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování 
stanoviska vodoprávního úřadu a obecně závazných právních předpisů a nařízení. 

4.6  Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli stavební připravenost nejpozději ke dni 
zahájení stavebních prací (realizace díla) dle odst. 4.1 tohoto článku. Pokud bude stavební 
připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta doba zahájení realizace 
díla. O těchto skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání staveniště, 
před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení, bude sepsán zápis, který 
podepíší obě smluvní strany. 

Článek V. 
Cena za provedení díla 

5.1  Cena díla 

5.1.1  Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něho 
nebyl podán insolvenční návrh a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto 
návrh na něho mohl být podán. 

5.1.2  Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je stanovena 
dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o 
cenách, v platném znění a vyplývá z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, 
jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a činí: 

Cena celkem bez DPH 23 479 498,21 Kč 
DPH 4 930 694,62 Kč 
Cena celkem včetně DPH 28 410 192,83 Kč 
(slovy:dvacetosmmilionůčtyřistadesettisícstodevadesátdvěkorunyosmdesáttřihaléře) 

5.1.3  DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené 
faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). 

5.1.4  Objednatel prohlašuje, že stavební objekt (dílo), kterého se týkají stavební práce, je používán 
k ekonomické činnosti, objednatel tedy ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná 
k dani z přidané hodnoty a ve smyslu příslušných právních předpisů a pokynů bude pro výše 
uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 
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5.1.5  Cena díla je stanovena na základě PD a veškerých souvisejících dokumentů (zejména pak 
položkový rozpočet (výkaz výměr)) předané objednatelem zhotoviteli.  

5.1.6  Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného vývoje cen vstupních 
nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného ve smlouvě. Cena obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, 
uvedení všech realizací díla dotčených ploch do původního či jinak dohodnutého stavu, jakož i 
všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií. Cena obsahuje dále i 
náklady na průběžnou údržbu přístupových cest, ochranu celého staveniště před vznikem škod 
a vnikem nepovolaných osob i úhradu případných poplatků za zvláštní užívání dotčených 
pozemků a komunikací. 

5.1.7  Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle této smlouvy, jsou faktury vystavené 
zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis skutečně 
provedených prací bude za objednatele potvrzen určeným zástupcem objednatele či technickým 
dozorem stavebníka (objednatele) (dále také jako „TDS“) a dále za zhotovitele stavbyvedoucím 
zhotovitele či jiným určeným zástupcem zhotovitele. Zhotovitel doručí objednateli konečnou 
fakturu po úspěšném předání díla objednateli bez vad a nedodělků. V konečné faktuře budou 
zohledněny dílčí faktury uhrazené ze strany objednatele dle čl. V. odst. 5.2 této smlouvy. 

5.1.8  Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet dle Přílohy č. 
2 této smlouvy a jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro plnění předmětu této smlouvy. 
Položkový rozpočet stavebního objektu slouží k vykazování finančních objemů měsíčních 
soupisů skutečně provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

5.2  Cenu díla lze měnit pouze z důvodů: 

5.2.1. víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu 
díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně, pokud se zhotovitel s objednatelem dohodl 
na jejich provedení (vyžádané vícepráce) či pokud jejich provedení objednatel požaduje a 
takovou realizaci předmětných stavebních prací si u zhotovitele vyžádá. 
Vícepracemi se dále také rozumí práce nepředpokládané v PD či položkovém rozpočtu díla, 
jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla (stavby), které nebylo možné na počátku 
předvídat, ale které jsou pro zhotovení díla (stavby) nezbytné, či byly zjištěny na základě 
skutečnosti odlišných od PD předané objednatelem zhotoviteli. Potřebu takových víceprací musí 
zhotovitel písemně oznámit objednateli. 
Veškeré požadavky na vícepráce můžou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být 
objednány odpovědným pracovníkem objednatele p. Pavlem Vlčkem, tel. 731 134 041, e-mail: 
vlcek@vaktu.cz, a to písemně zápisem ve stavebním deníku. 
Veškeré vícepráce dle tohoto odstavce budou sjednány v souladu s touto smlouvou a dále 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, a to v případě, že tato smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení 
zadávaného v režimu tohoto zákona. 

5.2.2. méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu 
díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje a toto 
vyjmutí předmětných stavebních prací si u zhotovitele vyžádá. 
Méněpracemi se dále také rozumí práce sice předpokládané v PD či položkovém rozpočtu díla, 
jejichž potřeba zhotovení ale nevznikla či jejich zhotovení se v průběhu realizace díla (stavby) 
ukázalo jako zbytečné a neúčelně, a které nebylo možné na počátku předvídat a byly zjištěny na 
základě skutečnosti odlišných od PD předané objednatelem zhotoviteli. Potřebu takových 
méněprací zhotovitel písemně oznámí objednateli. 
Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s 
objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů. 

5.2.3. změny výše DPH, zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit celkovou cenu díla, 
respektive cenu doplatku díla, pouze dojde-li v době mezi podpisem této smlouvy a zaplacením 
ze strany objednatele ke změně právních předpisů upravujících výši DPH. 

5.2.4. Při změně ceny díla z důvodu víceprací či méněprací zhotovitel provede ocenění soupisu 
takových stavebních prací, dodávek a služeb odsouhlaseného oběma smluvními stranami, dle 
jednotkových cen daných prací uvedených v položkovém rozpočtu či prací obdobných. Pokud 
zde tyto práce nebudou, pak se smluvní strany zavazují vyvolat jednání ohledně uzavření dohody 
na ceně víceprací a méněprací, přičemž budou adekvátně vycházet z cen prací uvedených 
v položkovém rozpočtu. Pokud mezi smluvními stranami nebude dohoda týkající se ceny 
víceprací či méněprací použijí se ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém 
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mají být vícepráce či méněpráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani v cenové soustavě 
ÚRS Praha, a.s., pak budou stanoveny dohodou smluvními stranami na základě cen zjištěných 
průzkumem trhu. 

5.2.5. O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě 
prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními 
stranami uzavřen dodatek k této smlouvě, a to v souladu se zápisy ve stavebním deníku 
provedenými dle čl. VI. odst. 6.2 tohoto článku. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit 
zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.  

5.2.6. Zvýšené náklady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k této smlouvě. 

5.2.7. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků                      
v položkovém rozpočtu.  

5.3  Platební podmínky: 

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování: 

5.3.1. Zálohy:  

Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány. 

5.3.2. Popis fakturace: 

5.3.2.1  Cena díla dle této smlouvy, bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 
„faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. 

5.3.2.2  Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupis skutečně 
provedených prací (dále jen „Soupis prací“) oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této 
smlouvě a potvrzený oprávněným zástupcem zhotovitele. 

5.3.2.3  TDS je povinen se k tomuto Soupisu prací vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. 

5.3.2.4  Po odsouhlasení Soupisu prací ze strany TDS vystaví zhotovitel fakturu a doručí ji objednateli 
nejpozději do 11. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací, 
a to na finanční účtárnu objednatele. 

5.3.2.5  Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany objednatele 
odsouhlasen p. Pavlem Vlčkem. 

5.3.2.6  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

5.3.2.7  Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a 
faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, 
tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce. 

5.3.2.8  Zhotovitel bude fakturovat měsíčně dílčím způsobem dle článku 5.2.2 této Smlouvy až do výše 
90 % ceny provedené části díla v Kč bez DPH. Zbývající část ceny, tj. 10 % ceny díla bez DPH 
jako zádržné, uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečné faktury – daňového dokladu, 
který Zhotovitel vystaví do 10 dnů od předání a převzetí díla dle čl. VI. této Smlouvy.  

5.3.2.9  Konečná faktura: 

Konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel po ukončení díla dle této smlouvy, musí kromě 
obecných náležitostí daňového dokladu (faktury) obsahovat: 
 výslovné označení, že se jedná o konečnou fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy; 
 celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy; 
 soupis všech předchozích uhrazených dílčích faktur; 
 částku zbývající k úhradě (po odečtení částky uhrazené v rámci průběžné fakturace na 

základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy). 

5.3.3. Splatnost faktur: 

5.3.3.1 Strany sjednávají splatnost faktur 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

5.3.3.2 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení 
v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté výši. 

5.3.4. Náležitosti faktury - daňového dokladu: 

5.3.4.1 Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo a její přílohou bude předávací (zjišťovací) protokol 
potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací.  
V rámci průběžných měsíčních faktur vystavovaných zhotovitelem v průběhu realizace 
díla, tj. veškerých faktur s výjimkou konečné faktury, bude na každé faktuře zhotovitelem 
povinně vyčíslena a uvedena výše zádržného ve výši 10 % z fakturované ceny díla v Kč 



Veřejná zakázka: „Rekonstrukce úpravny vody v Peci pod Sněžkou“ 

Strana 7 (celkem 16) 

bez DPH, kterou objednatel v rámci průběžné měsíční fakturace nehradí.  

5.3.4.2 Nebude-li mít platební doklad – faktura příslušné náležitosti dle shora uvedeného, je objednatel 
oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a 
doručení bezvadného daňového dokladu. 

5.3.5. Zádržné (pozastávka)  

5.3.5.1. Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad 
z přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla v níže 
citované výši, přičemž objednatel uhradí fakturovanou částku dle shora popsaného způsobu 
fakturace, poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10 %. 

Z každého daňového dokladu zhotovitele vystaveného v souladu s touto smlouvou, včetně 
daňových dokladů za vícepráce, bude pozastavena úhrada zádržného (pozastávky) ve výši 10 % 
ze základu DPH. Objednatel má právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým 
je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR. 

5.3.5.2. Zádržné (pozastávku) ve výši 10 % (tj. 10 % z ceny díla bez DPH) uvolní objednatel zhotoviteli 
do 15 dnů po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků, tj. po dokončení díla a úplném 
odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení díla, bude zhotoviteli uvolněno shora 
uvedené zádržné (pozastávka). 

Článek VI. 
Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí 

6.1  Podmínky provádění díla: 

6.1.1  O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. 
Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy. 

6.1.2  Objednatel při podpisu této smlouvy předá zhotoviteli 2 paré kompletní projektové 
dokumentace a veškerá vyjádření orgánů činných v tomto řízení či veškeré jiné doklady, které 
získal a má k dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. 

6.1.3  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst 
pro odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“), nejpozději do 10 pracovních dnů od 
podpisu této smlouvy. Zhotovitel bude tyto energie odebírat na své náklady, tzn., že je povinen 
osadit podružná měřidla a skutečně odebrané množství bude zhotoviteli přefakturováno ze strany 
objednatele v cenách příslušného poskytovatele energií. Zhotovitel se zavazuje k úhradě nákladů 
za odebrané energie nejpozději ke dni dokončení díla a před předáním díla (stavby).  

6.1.4  Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště na vlastní náklady, a to v souladu se svými potřebami, 
v souladu s PD předanou objednatelem a požadavky objednatele. 

6.1.5  Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, TDS a také koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

6.1.6  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a 
protokolárním předáním objednateli. O průběhu předání provedeného díla zhotovitelem 
objednateli sepíší smluvní strany předávací protokol. Smluvní strany sjednávají, že drobné vady 
díla, které nebrání jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Drobné vady a 
nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán datum jejich odstranění. 
Za drobné vady ve smyslu ustanovení § 2628 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy 
nepovažují jakékoliv vady, které mohou samostatně, či ve vzájemném působení ohrozit řádné, či 
bezpečné užívání díla. 

6.1.7  Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou 
dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních předpisů, 
příslušných TP, TKP a ČSN a EN v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, 
včetně provedení všech předepsaných zkoušek a pokyny objednatele, a to vlastním jménem a 
na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat 
požadavky, stanovené zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v 
prováděcích předpisech, k tomuto zákonu vydaných.  

6.1.8  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku ke kontrole prací, které 
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to 3 pracovní dny předem. Zápisy o kontrole 
prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této 
povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění 
dotčených konstrukcí - veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

6.1.9  Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do 
okamžiku protokolárního předání stavby. 
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6.1.10  Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na stavbě v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací seznámí své pracovníky se způsobem zajištění 
tohoto úkolu. 

6.1.11  Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat 
veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, v platném znění. 

6.1.12  Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny 
veškeré právní vztahy se zaměstnanci, podzhotoviteli a dalšími osobami, které se budou podílet 
na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto 
účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.  

6.1.13  Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o dílo 
budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, podzhotovitelé na základě řádně a platně 
uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či obchodněprávním 
závazkovém vztahu ke zhotoviteli.  

6.1.14  Způsob provedení prací musí být zhotovitelem zajištěn tak, aby po celou dobu provádění díla 
byla vždy jedna z akumulačních komor vodojemu v provozuschopném stavu, aby tak nebyla 
ohrožena ani omezena dodávka vody do navazující vodovodní sítě. Případná krátkodobá 
odstávka obou akumulačních komor současně, jako i případné přerušení dodávky vody do sítě, 
které musí být omezeno na období s minimálními odběry vody, musí být dohodnuty vždy alespoň 
10 pracovních dnů předem.  

6.1.15  V dostatečném předstihu před zahájením jednotlivých prací zhotovitel zajistí vypracování a 
předložení popisu technologických postupů pro jednotlivé činnosti vyplývající z dokumentace pro 
provádění stavby včetně vypracování dílenské dokumentace, příp. dokumentace bednění a 
statického zajištění pro práce na jednotlivých stavebních objektech. 

6.1.16  Zhotovitel před zahájením výkopových prací zajistí na své náklady vytyčení všech podzemních 
vedení v prostoru staveniště. 

6.1.17  Zhotovitel bude respektovat účel vodárenského využití vodojemu. Prací zhotovitele nesmí dojít 
ke kontaminaci pitné vody, k ohrožení její jakosti a k narušení plynulosti dodávky vody. Veškeré 
případné změny v dodávce vody či její omezení musí být vždy předem projednány (viz odst. 5). 

6.1.18  Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu projednat s vlastníky či správci stavbou 
dotčených nemovitostí způsob dotčení a údržby jejich nemovitostí a způsob přístupu a příjezdu 
k jejich nemovitostem, který musí být alespoň provizorně zachován. 

6.1.19  Zhotovitel zabezpečí jednotlivé části díla či odkryté konstrukce a trubní vedení před mrazem. 

6.1.20  Zhotovitel zajistí průběžnou údržbu přístupových cest, ochranu celého staveniště před vznikem 
škod a vnikem nepovolaných osob. Nebezpečí škody na věci a náklady na odstranění vzniklých 
škod na díle nese zhotovitel, a to do doby předání a převzetí díla a odstranění všech vad a 
nedodělků. 

6.1.21  Zhotovitel svou stavební činnost přizpůsobí obecným podmínkám ochrany přírody v KRNAP a 
podmínkám provozu místního Ski areálu. 

6.2  Stavební deník: 
6.2.1  Zhotovitel prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) povede stavební 

deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku 
zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Stavební deník bude veden 
zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Za objednatele je oprávněn do deníku 
zapisovat a do něj nahlížet pan Pavel Vlček, Ing. Stanislav Březina, koordinátor BOZP a zástupce 
společnosti AKVOPRO s.r.o., jako zpracovatel projektové dokumentace, který bude případně 
vykonávat autorský dozor. 

6.2.2  Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku 
nejpozději do 5-ti pracovních dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné 
rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této 
smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu. 

6.2.3  Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností bude 
považováno za podstatné porušení smlouvy. 

6.3  Kontrola díla: 
6.3.1  Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu 

díla zejména: Ing. Stanislavem Šalandou, p. Pavlem Vlčkem, Ing. Stanislavem Březinou                   
a Danielem Čížkem. 
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6.3.2  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku, jedná se o porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení 
od této smlouvy. 

6.3.3  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. 

6.3.4  Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při 
užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

6.3.5  Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla (stavby) pouze ty výrobky uvedené v položkovém 
rozpočtu (výkazu výměr) ve sloupci „NÁZEV VÝROBKU/ DODAVATEL“. Tyto uvedené výrobky 
uvedené v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) jsou pro zhotovitele závazné, tzn., že nesmí dojít 
k jejich záměně, pokud nebude s objednatelem výslovně dohodnuto jinak. 

6.3.6  Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, 
revizní zprávy či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

6.3.7  Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Zástupci zhotovitele jsou 
povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své 
podzhotovitele. Objednatel, resp. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního 
deníku zhotovitele. 

6.4  BOZP: 

6.4.1  Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá 
bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání 
veřejnosti jako např. podchody s lešením). 

6.4.2  V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP (např. řádně nezajištěná stavba či staveniště, 
výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku atd.) je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o 
tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení. 

6.4.3  V případě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zaměstnanci zhotovitele (přilby, oděvy, 
obuv atd.) a porušování hygienických předpisů, je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis 
o tomto provinění do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení. 

6.4.4  Objednatel za účelem naplnění povinností dle shora uvedeného odst. 6.4 této smlouvy zajistí 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude vykonávat svou 
činnost v souladu s příslušnými právními předpisy a za podmínek určených touto smlouvou. 

6.4.5  Koordinátor BOZP je oprávněn provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 
309/2006 Sb., a dále činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Koordinátor BOZP je 
oprávněn zejména upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými 
právními předpisy upravujícími dodržování BOZP na staveništi; dále je oprávněn požadovat po 
zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími 
dodržování BOZP na staveništi a v neposlední řadě je oprávněn pozastavit provádění stavebních 
prací z důvodů závažného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování BOZP 
na staveništi. 

6.5  Předání a převzetí díla: 

6.5.1  Termín předání a převzetí: 

6.5.1.1  Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě. Zavazuje se vyzvat 
objednatele k převzetí díla nebo dokončené části písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem,    
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a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na doručovací adresu 
objednatele nebo elektronickou poštou na e-mail: brezina@vaktu.cz.  

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li vyklizeno staveniště, není-li odstraněn 
odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné k převzetí stavby. 

6.5.1.2  V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v této smlouvě, je povinen 
datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej 
vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel není však povinen zahájit přejímací řízení před 
sjednaným termínem dokončení díla. 

6.5.1.3  Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající TDS (případně též osobu 
vykonávající autorský dozor projektanta, bude-li to nezbytné k předání a převzetí díla). 

6.5.2  Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení: 

6.5.2.1  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny potřebné 
doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém 
jazyce 2x, originál stavebního deníku a kopie změnových listů, doklady o předání stavbou 
dotčených ploch a komunikací jejich vlastníkům či správcům atd. Nedoloží-li zhotovitel sjednané 
doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

6.5.2.2  O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude 
obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu 
vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, 
prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

6.5.2.3  Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich 
odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. 

6.5.2.4  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení 
předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění klimatické podmínky. 
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho 
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž 
stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel. 

6.5.2.5  Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový protokol 
o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce 
sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla. 

6.5.2.6  Objednatel není povinen převzít dílo dle této smlouvy, pokud vykazuje vady a nedodělky bránící 
jeho řádnému a bezpečnému užívání. 

Článek VII. 
Bankovní záruky 

7.1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele záruční listiny na níže uvedené finanční 
záruky (jistot), a to ve formě tzv. bankovní záruky. Zhotovitel je povinen si nechat vystavit veškeré 
bankovní záruky dle tohoto článku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruky dle tohoto článku 
smlouvy budou vždy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch objednatele a zajišťující nároky 
objednatele vůči zhotoviteli z plnění dle této smlouvy, za podmínek stanovených touto smlouvou, 
v termínu dle této smlouvy, a to až do řádného a úplného splnění povinností zhotovitele, které 
konkrétní bankovní záruka zajišťuje, tak jak je uvedeno níže v tomto článku.  

7.2. Bankovní záruky, které se objednatel (jako dlužník) zavazuje nechat vystavit příslušnou bankou 
ve prospěch objednatele (jako věřitele) jsou následující: 

7.2.1. Bankovní záruka za řádné provedení díla: 
Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí jistoty za řádné provedení díla ve výši 500 000,- Kč (slovy Korun 
českých pět set tisíc 00/100) 

- sdělením údajů o provedené platbě objednateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo 
- předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo pojišťovny 

vyplatit zadavateli uvedenou jistotu, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky. 

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je zhotovitel povinen zajistit 
její platnost po celou dobu trvání realizace zakázky. Zadavatel požaduje, aby byly doklady                  
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o poskytnuté jistotě předloženy nejpozději ke dnu podpisu smlouvy v originále nebo úředně 
ověřené kopii. 

 
Záruční listina o této bankovní záruce musí obsahovat písemné prohlášení banky, která bankovní 
záruku zhotoviteli poskytuje, že uspokojí veškeré finanční nároky objednatele vzniklé vůči 
zhotoviteli z této smlouvy po celou dobu zhotovování a realizace díla, a to zaplacením 
požadované částky na první požádání zadavatele (jako objednatele) a bez námitek. 

Bankovní záruka dle tohoto odstavce bude platná ode dne uzavření této smlouvy a až do doby 
provedení díla a řádného dokončení díla dle této smlouvy. V případě, že z jakýchkoliv důvodů 
bude tato doba provádění a realizace díla dle této smlouvy delší, se zhotovitel zavazuje předložit 
objednateli novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako bankovní záruku 
původní dle tohoto odstavce. Tuto novou bankovní záruku bude zhotovitel povinen udržovat 
v platnosti a účinnosti až do dne odstranění všech vad a nedodělků z předávacího a přejímacího 
řízení po dokončení díla, s nimiž bylo dílo převzato. 

7.3. Doklad o provedené platbě nebo originál či úředně ověřená kopie záruční listiny k bankovní 
záruce tvoří dále Přílohu č. 6 této smlouvy. 

7.4. Bankovní záruka musí být vždy výslovně vystavena jako nevypověditelná, neodvolatelná a 
bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy 
věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění 
kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez 
námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.  

7.5. V případě prodloužení lhůt, na které navázána platnost některé ze shora uvedených bankovních 
záruk, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou 
požadovanou dobu dle shora specifikovaných skutečností. Zhotovitel se zavazuje předložit 
objednateli vždy doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 7 
dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty platnosti dané bankovní záruky. Pokud 
by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto článku, je objednatel 
oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako 
zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

7.6. Zhotovitel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši částky, která odpovídá výši řádně 
uplatněného nároku objednatele vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Zhotovitel je dále oprávněn 
čerpat bankovní záruku ve výši částky, která odpovídá výši smluvní pokuty, kterou je povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli, výši vzniklé újmy či škody, kterou je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli, či jakéhokoli jiného neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli.  

7.7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy 
nejpozději do 7 dnů od každého uplatnění práva z bankovní záruky objednatelem. Pokud by 
zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 
bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke 
stejným účelům jako bankovní záruku.  

7.8. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku) dle tohoto článku této smlouvy 
nebo předá záruční listiny (bankovní záruku) odporující ujednáním této smlouvy, bude taková 
skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy, které zakládá objednateli právo na 
odstoupení od této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20% hodnoty bankovní záruky dle odst. 4 tohoto článku. 

7.9. Platba provedená ve prospěch objednatele nebo originál listiny bankovní záruky či jeho úředně 
ověřená kopie dle tohoto článku bude objednatelem vrácena zhotoviteli na adresu nebo účet 
zhotovitele do 30 dnů od uběhnutí sjednaného termínu platnosti každé požadované bankovní 
záruky dle této smlouvy a zároveň zaplacení veškerých dalších nároků objednatele vůči 
zhotoviteli vzniklých na základě této smlouvy, zejména smluvních pokut, újmy či škody. 

7.10. Bankovní záruka dle tohoto čl. VII. této Smlouvy, může být nahrazena v plné výši a totožném 
rozsahu také formou pojištění záruky (resp. pojištěním plnění záručních podmínek zhotovitelem) 
či složením částky jistiny ve výši požadované bankovní záruky dle odst. 7.2 tohoto článku přímo 
na účet objednatele. Podmínky trvání, čerpání či vrácení pojištění záruky či složení jistiny dle 
tohoto odstavce budou použity zcela totožně jako v případě bankovní záruky dle odst. 7.2 až 7.9 
tohoto článku. 

Článek VIII. 
Odpovědnost za jakost díla 

Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
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8.1  Na jakost technologických celků a zařízení – záruční doba v délce podle záruky poskytované 
výrobcem, která bude doložena záručním listem, nejméně však 24 měsíců od data protokolární 
přejímky díla a po případném odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce 
díla. 

8.2  Reklamace vad díla v průběhu záruční lhůt musí být provedena písemně a současně elektronicky 
na e-mail: klimeschova@vodacz.com. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady 
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace, vady bránící užívání díla pak 
nejpozději do 24 hodin, a ve stejných lhůtách objednateli sdělí písemně, zda reklamaci uznává či 
nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však zhotovitel musí písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y), a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává. 

8.3  Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady: 
 označené objednatelem jako havarijní vady bránící užívání díla do 48 hodin,  
 drobné vady nebránící užívání do 7 dnů, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické 

postupy nedohodnou jinak,   
 pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven 

termín pro odstranění vzájemnou dohodou. 

8.4  Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn 
reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku skutečně 
vynaložených nákladů, včetně případných postihů, navýšenou o 10 % za zajištění odstranění 
vady.  

8.5  Po odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

8.6  Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 7 dnů po předání díla. 

8.7  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené jeho nesprávným užitím v rozporu s příslušnými 
návody k použití spotřebičů či jiných součástí díla. 

8.8  Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů 
objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě požadavku objednatele vady odstranit 
na náklady objednatele. 

8.9  Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem a jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to na škody způsobené objednateli či třetí osobě. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu ve smyslu tohoto odstavce, a to 
pojistnou smlouvu č. 8603663056, ze dne 01.09.2025 u pojišťovny: Kooperativa pojišťovna, 
a.s., Vienna Insurance Group na plnění ve výši min. 35.000.000,- Kč, kterou se zavazuje 
udržovat platnou po celou dobu realizace (viz Příloha č. 7 této smlouvy). Objednatel má 
v opačném případě právo odstoupit od této smlouvy a má právo na úhradu škody tímto vzniklou. 

Článek IX. 
Sankční ustanovení 

9.1  Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zálohy 
na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.  

9.2  Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 %ze sjednané z ceny 
díla za každý i započatý den prodlení. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody. 

9.3  V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených 
v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli kromě nároku dle odstavce 9.2 též nárok na 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ 
nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu). 

9.4  V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí díla, vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.5  V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlena za každý případ 
nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu). V případě, že se jedná o 
reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havarijní vady), a zhotovitel neodstraní tyto reklamované havarijní vady ve sjednaných 
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lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou havarijní 
vadu). 

9.6  Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne 
nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení 
doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel 
oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy. 

9.7  Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou 
náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany. 

9.8  Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení 
podnět, druhému účastníku všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou a plněním 
smlouvy. 

Článek X. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

10.1  Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od 
počátku až do předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel. 

10.2  Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně 
tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 
použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činností, nebo 
činností jeho subdodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny 
škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. 
Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy. 

Článek XI. 
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany – kontaktní osoby 

Za objednatele je oprávněn jednat: 

11.1  ve věcech smluvních: Ing. Josef Moravec, prokurista a ředitel akciové společnosti 
11.2  ve věcech technických:  Ing. Stanislav Březina, zástupce ředitele pro věci výrobní a technické 

Za zhotovitele je oprávněn jednat: 

11.3  ve věcech smluvních:   Miloš Nýč, jednatel 
11.4  ve věcech technických:  

a) Hlavní stavbyvedoucí: 
Ing. Jan Kosek 
tel. +420 727 852 261,  e-mail: kosek@vodacz.com 

b) Technický dohled: 
Martina Klimeschová 
tel. +420 722 993 745,  e-mail: klimeschova@vodacz.com 

11.5  Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 11.1 až 11.3 tohoto článku 
jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je objednatel 
povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět zhotovitele (také e-
mailem či faxem). 

11.6  Zhotovitel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 11.4 tohoto článku (tj. kontaktní 
osoby zhotovitele ve věcech smluvních) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení 
nových kontaktních údajů, je zhotovitel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové 
změny vyrozumět objednatele (také e-mailem či faxem). 

11.7  Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy jednostranně změnit kontaktní osoby dle 
odst. 11.5 tohoto článku (tj. kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických) a pověřit jinou 
kontaktní osobu zhotovitele ve věcech technických tohoto článku, pokud prostřednictvím původní 
kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických zhotovitel v příslušném zadávacím řízení 
veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci. 
Případná nová kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických musí mít odpovídající 
kvalifikaci a musí naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, v jakém 
tato kvalifikace byla původní kontaktní osobou ve věcech technických uvedenou v odst. 11.5 
tohoto článku prokázána. 
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Článek XII. 
Odstoupení od smlouvy 

12.1  Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro 
vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava. 

12.2  Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této 
smlouvy i v těchto případech:  

 dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena, a to v případě 
zásahu vyšší moci trvající déle než 90 dní, 

 dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak 30 dnů. 

12.3  V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu jím řádně 
provedených prací ke dni účinků odstoupení od smlouvy. 

12.4  V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele 
z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla 
zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení 
jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, 
likvidátorovi nebo správci. 

12.5  Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo 
budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazením 
objednateli škoda, uhradí zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené 
objednatelem vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy. 

12.6  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

12.7  Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou dle 
článku VI. o více jak 60 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má 
zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení posunout termín dokončení díla.  

Článek XIII. 
Jiná ujednání 

13.1  Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním 
partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné 
účely než plnění podmínek této smlouvy. Při porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý případ porušení. Tuto pokutu 
je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy. 

13.2  Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro doručování: Písemnosti mohou být 
doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky ve smyslu právních předpisů, 
popřípadě je lze doručit prostřednictvím pošty.  

Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou 
v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného oznámení adresáta doručeného 
odesílateli vyplývala změna adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že 
byly doručeny třetího pracovního dne následujícího po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec 
nedošlo k jejich doručení z důvodu na straně pošty. 

13.3  Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto 
smlouvou a v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Odstoupení musí být učiněno 
písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

13.4  Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, 
nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o 
výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, 
nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolventního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě 
kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno 
vyrovnání. 

13.5  Ustanovení čl. IX., ustanovení o smluvních pokutách a ustanovení odst. 3 až 6 tohoto článku 
zůstávají v platnosti i po odstoupení od této smlouvy. 

13.6  Zhotovitel prohlašuje, že není některou z osob, uvedených v § 2 zák. č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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Objednatel prohlašuje, že je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv, 
která však byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní 
povahu, a že tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu činnosti 
nebo podnikání objednatele zapsaného ve veřejném rejstříku. Objednatel prohlašuje, že se na 
něho vztahuje výjimka obsažená v ust. § 3 odst. 2 písm. r) zákona o registru smluv. 
S ohledem na tyto skutečnosti proto obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nepodléhá 
povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a po dohodě smluvních 
stran proto nebude zveřejňována. 

Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 

14.1  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

14.2  Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Dále se tato smlouva také řídí ustanoveními 
vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební 
práce, v platném znění. 

14.3  Objednatel (zadavatel) prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění zadavatel uzavřel s vítězným 
dodavatelem tuto smlouvu a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil 
žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

14.4  Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou 
vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

14.5  Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů 
nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti 
právního úkonu, smlouva jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat 
pouze tu část smlouvy, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné 
ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu 
právních předpisů, aby smyslu a účelu této smlouvy bylo dosaženo. 

14.6  Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné formě jako 
její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran 
budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, 
protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují. 

14.7  Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran. 

14.8  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se 
vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a dále prohlašují, že obsah této 
smlouvy je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a jejím uzavřením nedochází 
k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran a není dán důvod ani pro její neplatnost 
z důvodu §1796 občanského zákoníku, což smluvní strany stvrzují níže podpisy osob 
oprávněných za ně jednat. 

14.9  Seznam příloh, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

příloha č. 1 – projekt. dokumentace pro realizaci stavby 
příloha č. 2 – položkový rozpočet (výkaz výměr) 
příloha č. 3 – časový harmonogram 
příloha č. 4 –  výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
příloha č. 5 – pojistná smlouva zhotovitele č. 8603663056 
příloha č. 6 – doklad o provedené platbě objednateli, nebo originál záruční listiny (bankovní záruka) 
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Za zhotovitele: Za objednatele: 
 
 
V Hradci Králové, dne ……………. V Trutnově, dne …………….. 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Miloš Nýč Ing. Josef Moravec 
jednatel prokurista a ředitel akciové společnosti  
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